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Zmiuva o dielo €.: ZCM/3489/0501/13/22645.0041 a 0042/V/EXT/235/0Z
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zarkonnika & 513/1981 Zb. v zneni neskorsich predpisov

na zhotovenie diela v ramci akcie:
Frézovanie a oprava Podhéjskej ulice v obci Budmerice

Cl. I. Zmluvné strany

Objednavatel:

Zastupeny :

Csoby opravneng rokovat
vo veciach zmiuvnych :

vo veciach technickych a realizagnych:
bankoveé spojenie:

Cislo Uctu :

ICo:

DIC:

e-mail :

Tel.ffax

d'alej len ,,objednavater

Zhotovitef:

Zapis v obchodnom registri:
Zmluva sa tyka zavodu :
Zastipeny :

ICO:

IC DPH:

Bankowvé spojenie:

Cislo uétu:

Osoby oprawvnené rokovat vo veciach:
zmiuvnych:

v technickych a realizanych:

Kontakt:
e-mail:
d'alej len ,, zhotovitel™

Obec Budmerice

Obecny Urad

c.p. 534

900 86 Budmerice

Jozef Savkuliak— starosta chce

Jozef Savkuliak- starosta obce

Jozef Savkuliak- starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s., Pezinok
6601599001/5600

00304697

2020862050
podatelna@budmerice. sk

+421/33 644 8191, +421/33 644 8190

Skanska SK a.s.

Krajna 29, 821 04 Bratislava

OS Bratislava |, Oddiel: Sa, Viozka &. 5012/B

Cesty, mosty SK, oblast’ Zapad

Mgr. Magdaléna DobiSova - predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Potoé — podpredseda predstavenstva
31611788

SK 2020478955

Citibank Europe, pic., pobogka zahraniénej banky
2005730001/8130

Ing. Jakub Kolesar — Oblastny mana#ér Zapad
Zavod Cesty, mosty SK

Ing. Viktor Janovi¢ — $pecialista zmiuv senicr

Ing. Jakub Kolesar — Oblastny manazér Zapad
. Zavod Cesty, mosty SK

Ing. Marek Stancel — stavbyvedici HSV 501 -

(mobil: 0902 986 287)

Oblast Zapad, tel:02 482 95 111

marek. stancel@skanska.sk

CL. Il. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zévazok zhotovitela zrealizovat za podmienok uvedenych v dal§om texte tejto
zmluvy pre objednavatela dielo, ktoré zmluvné strany Specifikuji ako realizaciu prac a dodavok
wramci akcie ,Frézovanie a oprava Podhajskej ulice v obci Budmerice,, v rozsahu a skladbe
uvedenej v Prilohe €.2 ktejto zmiuve. Skladba a podmienky realizicie prac vychadzaju zo
zhotovitelom spracovanych ponuk zaslanych objednavatefovi listami zn. 190/2013/EM z 18.04.2013
a 191/2013/EM z 18.04.2013, ktoré objednavatel vzmysle svojej objednavky & 180/2013

Z28.05.2013 akceptoval a prace v nich uvedeng objednal. Fotoképia objednavky tvori ako Priloha
€.1 nedelitefna sucast zmiuwvy.
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W pripade wyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie su predmetom tejto ZoD, ale s jeho realizaciou
slvisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoD, zhotovitel sa zavazuje tieto na
zaklade pisomnej poZiadavky objednavatela zrealizovat. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto budu
povaZovat za naviac prace abudl Specifikované a odsihlasovang v stavebnom denniku.
Objednavatel sa zavazuje takto nim uplatneng naviac prace zaplatit

Zhotovitel sa zavazuje, Zze predmet zmluvy uvedeny pod bodom & 2.1 tchoto &lanku vykong vo
viastnom mene, na svoje naklady a na viastnd zodpovednost a nebezpefenstvo.

Zhotovitel zhotovi dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podfa su&asne platnych prislugnych
technickych noriem, vyhlasok a nariadeni, stvisiacich s realizovanym zmluvnym dielom.

Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutu

cenu sposcbom a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CI . €as plnenia

Termin realizécie diela : 22-hy az 23-ti tyzdefd 2013
Zhotovitel bude pisomne informovat cbjednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realiziciu predmetu diela s dosledkom na predizenie éasu plnenia.

Dodrzanie Casu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadnej avéasnej suéinnosti
objednavatela dohodnutej v dalsom texte tejto zmluvy. Po dobu meskania objednavatela
s poskytnutim sGCinnosti nie je zhotovitel v omegkani so spinenim zavézku o tolko dni. o kolko
dbjde k omeskaniu.

Preruenie realizécie diela je pripustngé na newyhnutnd dobu aiba z dévodu nevhodnych
poveternostnych podmienok (trvaly dadd, zima).

Prerugenie sa nezapocitava do dohodnutych terminov plnenia predmetu zmluvy.

Dielo sa povaZuje za ukonéené diiom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, Zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom termine.

Cl. IV. Cena diela

Zmluvne strany sa vzajomne dohodli na nasledovnom ;

Jednotkove ceny sivisiace s realizaciou zmluvného diela, $pecifikovang v prilohe €. 1 k tejto ZoD
su v zmysle ustanoveni zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskoriich predpisov cenami
pevnymi a platnymi po celd zmluvne dohodnuti dobu realizacie zmluvného diela.

Celkova cena je vytvorena ako sufet sudinov takto dohodnutych pevnych jednotkowych cien
a celkoveho mnozstva prac a dodavok Specifikovanych v prilohe &. 1 k tejto zmluve a tato ini -

MNazow Cena celkom DPH (20%) Cena celkom v EUR
v EUR bez DPH vratane DPH 20%
—_— — —
Oprava Podhéjskej ulice 11 251,66 2 250,33 13 501,89
Frézowvanie Podhajskej 3 275,87 655,17 3931,04
ulice
CELKOM 14 527,53 2 905,50 17 433,03

Slovom : sedemnast tisic Styristotridsatiri 03/100 EUR vratane DPH

Rozpis ceny uvedeny v bode 4.1 a v prilohe &1 k tejto zmluve sliZi ako podklad pre Gcely:
- fakturacie (ocenenie jednotiivich Casti diela)
- oc2nenie naviac, resp. menej prac
- vystavenia supisu wykonanych prac
- cena diela diela bude upresnena podia skutoéne pouZitého mnoZstva materialu

£Zmenit cenu diela je moZné po vzajomne] dohode objednavatela so zhotovitelom . Ocenenie
zmeny ceny bude jednotkovymi cenami uvedenymi v zmluve. V pripade, Ze pre urgity druh prac nie
je v zmiuve uvedena jednotkova cena, tato bude stanovena v zmysle § 2 odst. 3 zakona & 18/1996
£.z. acenach, v zneni neskarSich zmien a doplnkov.
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Cl. V. Platobné podmienky

Objednavatel prehlasuje, Ze na realizaciu predmetu diela ma zabezpetené finanéné krytie v plnom
rozsahu.
Zhotovitel bude realizovat stavbu na viastné naklady. Sugasne sa zmiuvné strany dohodli Ze
objednavatel zaplati zhotovitefovi za nim realizované zmluvné dielo na zaklade zhotovitelom
vystavenej faktiry. Zhotovitelovi vznikne narok na vystavenie faktury v defi nasledujuci po dni
v ktorom zhotovitel odovzal objednavateflovi zrealizovany predmet zmluvy. Podkladom pre faktiru
a jej nedelitelnu sucast’ vo forme prilohy k nej bude tvorit:
-supis vykonanych prac medzi zmluvnymi stranami vzajomne podpisany
-protokol o odovzdani a prevzati zmluvngho diela,
Siipis vykonanych prac, ako i zapis o odovzdani a prevzati pripravi zhotovitel.
Splatnost’ faktury je 30 dni od doruéenia na adresu objednavatela uvedeny v élanku | tejto
zmluvy v pripade, Ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. W pripade, e faktira ma vecné
a formalne nedostatky, respektive nespifia nalezitosti dafiového dokladu, objednavatel ju wrati
bezodkladne na dopinenie. V takomte pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynut diiom nasledujicom po dni doruéenia opravene]j faktiry objednavatelovi.
Faktira musi spifiaf naleZitosti dokladu v zmysle zakona £222/2004 Z.z. v platnom zneni a bude
obsahovat tieto (daje:
- oznacenie diela (akcig)
- Cislo zmluvy, tj.: ZCM/3489/0501/13/22645.0041 0042/ EXT/235/07
- Cislo faktury,
- ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat,
- datum dodania
- defi vystavenia faktary, defi odoslania a den splatnosti faktury,
- oznacenie pefiazneho Ustavu a gislo Uétu. na ktory sa ma platit,
-fakturovana zakladna ciastka bez DPH, sadzba DPH v percentach, éiastka DPH. fakturovana
Ciastka s DPH
- meno osoby, ktora fakturu vystavila,
- peciatka a podpis opravnene] osoby
- v texte zmluvy uvedené prilohy, tj.
— celkovy supis vykonanych prac a preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

CL. VI. Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ELII. a nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel preukaze kvalitu vykonanych préc a odovzda objednavatelovi doklady :
a.) kopie zo stavebného dennika,
b.) preberaci protokel o cdovzdani a prevzati diela.
c.)
€1 VII. Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

s |

7.2

7.3

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko vypratané a zbavené hrubych necistét a prehlasi, ze
stavenisko je pre vykonanie prac podfa tejto zmluvy uvolnené a zbavené prav tretich osdb. Tito
skutoénost zaznamenajui zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a v protokole o odovzdani
a prevzati staveniska, ktory tvori neoddelitelny suéast stavebneho dennika. Sttasne objednavatel
cboznami zhotovitela s podmienkami platnymi na stavbe v ramci ktorej zhotovitel vykonava predmet
tejto zmiuvy.

K prevzatiu staveniska objednavatel vyzve zhotovitefa pisomne, resp. mailom minimalne tri dni pred
poZadovanym terminom zahajenia prac na zmluvnom diele.

Objednavatel zabezpeti pripadné odstavenie premavky vratane do&asného dopravného znatenia
potas vykonavania prac.
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Objednavatel sa zavdzuje odovzdat vtermine odovzdania staveniska vietky wvychodiskowve
podklady suvisiace s realizéciou zmluvného diela, ako napr. vietky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebnych k zhotoveniu diela, tj napr. pravoplatné stavebné povolenie, resp.
ohlasenie, vyjadrenia dotknutych spravcov a orgénov.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.5 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa

7.6

vyjadrit' do 2 pracownych dni, inak sa ma za to, #= s cbsahom Zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zisti,
Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vzniknuté vady
a dalej ho zhotovoval riadne.

Povinnosti zhotovitefa

T4
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Zhotovitel bude viest prostrednictvom stavbyvediiceho stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vBetky skuto€nosti rozhodujice pre zhotovenie diela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny objednavatela potas zhotovovania diela a tykajuce sa
diela.

Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozomnit
na nevhodnd povahu alebo nedostatky veci, podkladov. alebo pokynov danych mu objednavatelom
na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbome;
sposobilosti.

Ak zisti zhotovitel skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhctovit a ktoré mu brénia zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamif objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrinut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel znasa nebezpetenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomnéhc odovzdania
diela objednavatelovi. Pocas realizacie diela zhotovitel zabezpeéi &istotu komunikacie a prifahlych
komunikacii.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych oséb v priestore
staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpefnostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdéckami pre ochranu zdravia.
Odborne prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maji
prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované prace.
Zhotovitel je povinny wv3etkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP
a dodrZiavania pogas vystavby.

Zhotovitel bude udrZiavat wvsetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmiluvy, v néleditom technickom stave, bude udriovat vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelav.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpedene tak. aby
neprislo k ohrozeniu tretich osab.

Cl. VlIl. Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne awéas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi.
Dokladom o spineni diela zhotovitefom je objednavatelom potvrdeny protokol o odovzdani
a prevzati diela, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Pripravencst na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 1 def vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonfeného diela pripravi zhotovitel doklady podla bodu 8.2.

Zhotovitel cdovzda dielo vygistené od zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne
prevziat a uZivaf
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Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma nedostatky braniace jeho riadnemu
a spravnemu uZivaniu, dielo neprevezme a spife so zhotovitelom zapis o zistenych nedostatkoch,
spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost? odovzdat dielo po odstraneni tychto
nedostatkov. Uvedené sa netyka vad a nedorobkov ktoré sami o sebe a ani v celku nebrania
riadnemu uZivaniu diela. V takomto pripade objednavate! dielo prevezme priéom v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela budu uvedené tieto vady a nedorobky vratane dohodnutého terminu
ich odstranenia.

Miestom plinenia zmluvného diela je stavba :

Frézovanie a oprava Podhdjskej ulice v Obci Budmerice

Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné diglo

O odovzdani a prevzati zmluvného diela bude spisany medzi poverenymi zdstupcami zmluvnych
stran protokol v 2-och vyhotoveniach, z ktorych po jednom origindlnom vyhotoveni obdrzi kazda zo
zmluvnych stran.

Protokol bude okrem zakladnych udajov o zmluvnom diele obsahovat aj:

- zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného zmluvného diela

- konstatovanie objednavatela, ze zmluvné dielo prebera k urditému dfiu, resp. dévody pre ktoré

zmluvne dielo neprebera

- dodatoéne poZzadované prace

- datum a podpisy cpravnenych zastupcov zmluvnych stran

- zaruénu lehotu a dizku jej trvania

- zoznam vad a nedorobkov nebraniacich uZivaniu diela s dehodnutymi terminami ich odstranenia

Cl. IX. Sankcie

WV pripade nezaplatenia faktary vystavenej zhotovitelom riadne avéas, objednavatel zaplati
zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z dihovanej fiastky za kazdy defi omeskania
maximalne viak do vysky 100,00 EUR.

V pripade nesplnenia dohodnutého terminu ukonéenia zmiuvného diela z viny na strane zhotovitela,
si mdZe objednavatel uplatnif' u zhotovitefa zmluvnu pokutu z omegkania vo vyske 0,03 % z
hodnoty nedodaného predmetu diela za kaZdy defi omeskania maximalne v$ak do vysky 100,00
EUR.

Uplatnenim sankcii nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu $kod.

Cl. X. Zodpovednost' za vady, zaruka za kvalitu

Zarutna lehota na dielo je 36 mesiacov. Zaruéna lehota zagina plynit diiom protokolarneho
prevzatia diela.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, e predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na
pouZitie na dohodnuty uéel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu poéas jej trvania.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody spdsobené objednavatefom, resp. tretimi osobami na
predmete zmiuvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené z dévodu nevhodného podioZia a vady
sposobene uZivanim diela v rozpore s Uéelom na kioré je toto uréeneé.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu nedostatkov diela uplatni bezodkiadne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatneni reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, mailom
a zaroved listovou zasielkou. V reklamécii musi objednavatel popisat rozsah a druh vady, a ako sa
tato prejavuje.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim nedostatkov diela najneskor do 7-mych dni od prijatia
piscmnej reklamacie a nedostat odstrénit v ¢o najkratdom ¢&ase, s prihliadnutim na
meteorologicke podmienky, ktorého dizku dohodnd zmluvné strany pisomne.

Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v ¢ase preberania diela, zanika jeho pravo
na odstranenie tychto vad a nedarobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vieobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

MNedorobkom sa rozumie nedokonéena praca.
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10.10 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobens pouzitim podkladov a veci poskytnutych
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cbjednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke| starostlivosti nemohol zistif' ich nevhodnost’
alebo na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

CI. XI. Dalsie zmluvné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje pri pineni tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky €.374/1990 Zb,
v zneni neskorich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych précach.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vBetky informacie a | ktoré si v sGvislosti s pinenim tejto zmluvy
navzajom poskytnl sa povazujl za déverné podla § 271 Obchodného zakonnika

Spoloénost Skanska SK as. prehlasuje, Ze vykondva podnikanie a véetky prace s nim slvisiace
s vysokym moralnym a etickym Standartom v zmysle Etickeho kédexu, ktory tvori vo forme Prilohy
€.3 nedelitelna stcast tejto zmluvy. Objednavate! je s obsahom kédexu uzrozumeny a stotozfiuje
sa s nim v celom rozsahu,

ClL. XII. Zavereéné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieéo iné, vzajomné vzfahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami  Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika
a pravnymi predpismi SR.
Zmeny tejto zmiuvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, tarmin a cenu, mdzu robit zmluvné strany
Zapisom v stavebnom denniku,
Ostatne zmeny a dopinky zmiuvy moZno uskutoénit len pisomne po predchadzajice] dohode
obidvoch zmluvnych stran formou dodatku k tejto zmluve, inak je zmena &i doplnenie neplatne.
Dodatky budi ogislované podfa poradia. K navrhom dodatkov k tejto zmiuve sa zmiuvne strany
Zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15 dni ad doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

Jednotlivé ustanovenia zmiuvy sl cddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespésobuje neplatnost zmiuvy ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Upravy niektors
ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne
ustanovenie”) a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost zmluvy ako takej, bude zmluva
posudzovana, akoby kolizne ustancovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v
tejto zaleZitosti spravovat visobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany
nedehodnl na zneni novéha ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o dielo a jej prilohami majl prednost ustanovenia
tejto zmluvy.

12.6 Objednavatel i zhotovitel sa Zzavazujl , Ze v pripade organizaénych zmien vietky prava a povinnosti
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12.9

vyplyvajlice z tejtc zmiuvy postipia na novii nastupnicku pravnickd, resp. fyzick( osobu.

Zmluvné strany sa zavazujd, Ze vSetky spomé veci tefto zmiuvy alebo v sivislosti s fiou budud rigsit
predovietkym obojstrannou dohodau.
Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla §47a Obéianskeho zakonnika a
§5a zékona €.211/200 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych
zakonov (zakon o slobode informéeii) v zneni neskordich predpisov zabezpefi ochranu prav
zhotovitefa vyplyvajicich z §17 Obchodného zakonnika tykajlcich sa obchodného tajomstva a §11
Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti (dalej len ,prévne predpisy”).
Objednavatel konkrétne zabezpeti ochranu {anonymizovanie) tych ustanoveni zmiuvy o dielo
(vratane jej priloh), ktoré zhotovitel oddeli od ostatnych zaznamav krycim listorn PeEvNe zviazanym
SO zaznamami obsahujucimi ddaje majuce charakter obchodného tajomstva atiez (daje
0 bankovom spojeni a éisle &ty zhotovitela, ktoré méiu byt zneusite. Tymto nie je dotknuta
ucinnost §47a ods. 3 Obéianskeha zakonnika.
Neoddelitelnou stzastou tejto zmiuvy je
Priloha .1 - Fotoképia objednavky &. 180/2013 z 29.5.2013
Priloha &.2 - Specifikacia zmluvného diela a dohodnutych cien - rozpoéet
Priloha &.3- Eticky kédex
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12.10 Zmiuvne strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, jej obsahu
porozumeli, uzavierajl ju dobrovolne nie v éasovej tiesni, a na znak suhlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

12.11 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kazdd zmluvnud stranu.

1212 Zmiuva nadobida platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost dfom iej

zvergjnenia na webovom sidle objednavatela

V Budmericiach, dfia.T: C.203 V Bratislave, dita CS - €6 . 2013

za objednavatela: za zhotovitela:
Skanska SK a.s.

AN @

Jozef Savkuliak Mgr. Magdaléna DoBisova
starosta cbce i g )

podpredseda predstavenshy:




